URAKKAOHJELMA

LAPUAN KAUPUNGIN URKKATARJOUSPYYNTO NURMIALUEIDEN
LEIKKAAMISESTA

Lapua 4.2.2022



Sisallys
L Y L ST A e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaeens 4
00 R 1T - PP 4
1.2 UraKan KONTEET .....oueieieee ettt st sttt et et e s bt e s bt e st e st e e bt e be e neennees 4
(UL 1 & [ I =T 11U 10 TSP 4
R U [ I =T g8V Y o 11 [ =11 - SRR 5
O R T T - PSPPI 5
2. URAKKAMUOTO ittt ettt sttt ettt et sht e sat e st e et e e sbeesheesateeabesabeeabe e bt e bt e sbeesheeeaneembeebeenbeesanesanenane 5
3. URAKOITSHAN SUORITUSVELVOLLISUUS .....oiiiiiiieett ettt sttt ettt ettt st s sbe e b smeesmeesmeeeneeenneens 5
3.1 Urakkaan KUUTUVAT TYOT .....ceeieciiiie ittt e e e ettt e e e e tta e e e e atae e e e asaeeesnsaeeesnsaeeesanssneesannsneans 5
3.1.2 NUrmMIalUEIEN NOIO .ec.uveieiiieeiee ettt st s e s bt e e st e s bt e e sabeesbeeesabeans 6
3.2 Toimintatapa Urakka-alU@EIIa.......cc.uuiee i e s e e e e e s e br e e e s naeee s 6
3.2.1 1tsendinen tOIMINEA UraKassa ...ccc.eerueeriierieiieeieeieet ettt ettt ettt st st et b e beesreesmeeseeeeeens 6
3.2.2 TYONON MAEIEEMINEN....eiiiiitieee ettt et e e eette e e e et e e e eeteeeeeeabeeeeeebeeeeesabaeeeeastaseeeanseeeeeanseeeeennsens 6
3.4 Urakan SANKEIOT .....eiiueieieeieee ettt ettt ettt e h e bt sttt b e be e be e s aeeeateereenteen 7
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS ..ottt ettt st et sr e s s s s nneesnees 7
4.1 Tilaajan toimesta tENTAVAL tYOT ....eeiiiiiiei e e e st e e e e abee e e s enbaee e enrees 7
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRIAT ...ttt ettt e e e e ettt e e e e s e s e et e e e e e e saneneeeeeeeeeas 7
I Yo o 0 VT I L S - ST 7
6. TYON SUORITUSAIKA ......ccveteteieteteteteteteeesesesssesessssstssssssssssssesesesesesesesesesasasasesssssssssssssssssssssesesesesesesesesesesasenes 8
6.1 UFaKKa-@iKa .. .eeeeeeiieiieeee e e e sttt e r e e s e neen 8
6.2 TyOkohtaiset tOIMENPIAEAJAL .....ceivcuiiieiiciie e e e e e st e e e satae e e e s bbeeeesnaeeees 8
7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET ...ttt ettt et ettt e e e e s ettt e e e e e s e nnbeteeeeeeesaansneeeeeeeeesasnnsneeeeeaeaann 8
T L VAKUUGET ..ttt et ettt et e s b e e s a e e st e e s b e e e sabeeeabe e e aseeesareeeanseesareesneeesareeennneas 8
7.2 VaKUUTUKSET ...ttt ettt b e sttt et et e bt e s bt e sae e s bt s bt e beeabeesbeesaeeenneenneens 8
7.3 Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta .......ccccveiiiviiiii i 9
7.4 Vastuu kolmannelle 0SAPUOIEIIE.........ooev e e e e e e s e e e e e e e e e nrreaees 9
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS. ...ttt ettt e e e e s e sttt e e e e s s s snnbeeeeeeeeeessnnreeeeeaeeeas 10
8.1 Urakkahinnan MuUOdOSTUMINEN .....ccc.uiiiiiiiiee ettt sttt e s ne e s e sree e saneesanes 10
8.4 Urakkahinnan makSamiNen .........ooueiiieiiiiieieeceesere ettt sttt et s s s reesnees 10

9. ORGANISAATIOT ..ottt e s b b s b e e e s b e s abe s s ba e s s b e s e saaeens 11



9.1 Tilaajan organisaatio/@AUSTAJAt.......ccceeeviiiceieerie ettt et e et et e e eteeeete e e seteeeeaeeeeareeebeeeenreeennes 11
9.2 Urakoitsijan organisaatio / @dUSTAJat .......cccveeiirieiiiieceieecee ettt ettt ettt e et e e be e sbe e eaeeesbee e 11
10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI ..uvteuteeiteeieeteeteestee sttt et ettt sttt sbe e s sme e e ne e ens 11
Katselmukset ja tyOmMaakoKOUKSEL........cooviiiiiiiiee e e e e bee e e s s bae e e s snraeeesans 11
[ I T PP U P PP UPPUPUPPPTTRTOt 13
TUNVAIlISUUSASTAKIT A .. eeeiiiiieee et et e e e et e e e e sbt e e e e ebteeesestaeeesstaeeesstaeaesstaeessassnnananns 13
TURVALLISUUSASIAKIRIA ..ottt ettt ettt et b e sht e st e et et e e s bt e sheesaeesateeabeeabeesbeesneesnteenteereens 13
L YLEISTA oottt ettt ettt s s b s bbbttt h b e st R s s e s s n st s s s s s s rne 13
1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkOitus ........ccuveiiriiiiiicie e e e s e e s s are e e s sares 13
1.2 Yleiset turvalliSUUSONJEETL........uiii et e e e e e e e e s s sabee e e e snbeeeeearees 13
1.3 TUrValliSUUSSUUNNITEIU L..etietieiieeeieee ettt sttt sttt et b e be e st e et e eeeenteens 14
LA TUrVAIlISUUSEENTAVAT ...ttt sttt ettt be e s be e st e et e eteenneens 14
1.5 TUNVAlISUUSSEUIANTA . ... eeiieetieetie ettt sttt e bt e s h e st st st et e et e e bt e sbeesmeeeneeenseeseens 15

B S I o To A2 T=T 1 X1 o PP 15

2. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET ...ooviuiitiieteeeteeeeteee ettt eteseeteseetessstessesesetessesessesessesessessssensesensssensesensesenes 15
2.0 UPAKK@-2IUE. ..ttt bt ettt et e h e she e s at e st e bt e b e beesneas 15
2.2 Urakka-alueen erityiSOmMIiNAISUUAET .......c.eeiiieciiiee ettt e e et e e e eate e e s eate e e e enteeeeenraaaeeans 15
2.3 Ll KENINE ettt ettt e s b e e e st e e bt e e sa b e e e bee e s abe e e bt e e nte e s beeesabeeeanes 16

3. VAARAA ATHEUTTAVAT TYOT oottt ettt ettt et st bbb s b s s se s s esesensasesenens 16
3.1 Kuvaus tehtaViSta TOISTA ....eeiveiiiiiieiie et s st et 16
3.2 Kohteen tyypilliset turvalliSUUSTISKIT..........ooiiciiiee et ere e e et ee e 16

4, TYONSUORITUSVAATIMUKSIA ....ooveeeeeeeteteeeeteteeeesetetese et e sessesssesesssssesessssssesesssssesesesssesesssesesessssasesenens 17
5t Ao Y o] T Lo T A o F- 1oAY YRR 17
N Yo =1 [T USRI 17
4.3 Tyovalineet, koneet ja [QITEEET.......ccccuiiii et e e e et e e et e e e e e aaeee s 17
4.4 Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit ........ccccoveeieciiieieciieeeee e, 17
4.9 Lapuan kaupungin erityiSMAArayKSEL.......ccivi it e e e e e s e e e e e e e e b ree e e e e e e eenanne 18

5. YMPARISTON SUOJAUS ....evieieeriintieieietetseseseie i st estssse ettt es et s ssesesssssetes e st tsssesesessssnesssesssessnssssns 18



1.YLEISTA

1.1 Tilaaja

Lapuan kaupunki

Tekninen keskus

Viheraluepalvelut

Osoite: Poutuntie 8, 62100 Lapua

1.2 Urakan

1.3 Urakan

kohteet

Urakan kohteena ovat karttaliitteiden mukaisten Lapuan kaupungin
omistamien puisto- ja likenneviheralueiden seka kiinteistojen piha-alueiden
A2 ja A3 hoitoluokituksen mukaisten nurmialueiden leikkaamisen tyo6t.

laajuus

Urakkaan kuuluvat ruohonleikkureilla tehtavat hoitotyot seka siihen liittyvét
urakkaohjelman kohdassa 3.1 mainitut ty6t. Urakkaohjelman liitteena ovat
katu-ja puistoviheralueiden seka piha-alueiden kartat ja taulukko
leikattavista pinta-aloista sek& hoitosuunnittelu. Maarat kartoissa ja
litetaulukoissa on méaaritetty karttatarkkuudella, minka vuoksi ne voivat
hieman poiketa maastossa mittaamalla saatavista arvoista.

Tarjousvaiheessa annetut pinta-alat voivat vahentya tai lisaantya urakan
aikana, johtuen alueilla tehtavistd kunnostustoéista. Lisatoista ja niiden
laskutusperusteista sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Hoidettavilla alueilla on puu- ja pensasistutuksia, jotka voivat vahentaa
hoidettavan alueen pinta-alaa.



1.4 Urakan erityispiirteita

1.4.1Yleista

Koulun pihojen nurmialueiden leikkausaikaa on turvallisuussyista rajoitettu
kouluaikana. Urakoitsijan tulee huomioida ylla esitettyjen téiden
toteuttamista koskevien erityispiirteiden lisaksi tamén urakkaohjelman
liitteena olevan tyoturvallisuusasiakirjan vaatimukset.

2. URAKKAMUOTO

Urakkamuoto on kokonaishintaurakka. Urakoitsijan edellytetaan tulkitsevan
sopimusasiakirjoissa esitettyja tietoja alan asiantuntijana, seka ennen
tarjouksen antamista perehtyvan urakkakohteisiin ja siella
tydnsuorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Urakkaan kuuluvat tyot

Urakka sisaltaa jaljempéana luetellut katu- ja puistoalueiden seka pihojen
nurmikoidenleikkausty6t. Urakkaan kuuluvat myos kaikki taman tyon
tekemiseksi tarvittavat valmistelevat tyot, kuten leikkausta hairitsevien
tekijoiden poisto (esim. roskat, oksat yms.) seka niiden poiskuljetus ja
asiallinen havittaminen, ellei asiasta ole erikseen muuta sovita.
Varsinaisten hoito- ja kunnossapitot6iden lisaksi urakoitsijan tehtaviin
kuuluvat hoitotéiden seuranta ja laadunvalvonta seké jatkuva urakkaan
liittyvien asioiden ja alueen esiintyvien epakohtien raportointi tilaajalle.

Urakkaan kuuluvien tdiden laajuus kay ilmi tarjouspyynnon liittein& olevista
kartoista, maarataulukoista ja hoitosuunnitelmasta.



3.1.2 Nurmialueiden hoito

Tyot suoritetaan hoitoluokituksen vaatimassa laajuudessa
Viherymparistoliitto ry:n Viheralueiden hoitoluokituksen (julkaisu 36)
seka Viheralueiden hoidon VHT 14 (julkaisu 55) seka liitteen& oleva
hoitosuunnitelman mukaan.

3.2 Toimintatapa urakka-alueella

3.2.1 Itsendinen toiminta urakassa

Urakoitsijan tulee toimia itsendisesti ja ilman eri mééaraysta huolehtia, etta
urakkaan kuuluvat tehtavéat tulevat suoritetuiksi laatuvaatimusten
mukaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Tehtéavien
suorituksen tulee tapahtua taman urakkaohjelman, hoitosuunnitelman ja
hyvan ty6tavan mukaisesti. Urakoitsija toimii lainsaadannén tarkoittamana
paatoteuttajana, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ja vastata
tyonaikaisesta tyosuojelusta ja tyoturvallisuudesta. Tavanomaisesta
poikkeavasta toiminnasta tai toimenpiteista tulee sopia tilaajan valvojan
kanssa ennen toimintaan ryhtymista. Epaselvissa tai tulkinnanvaraisissa
tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteytta tilaajan valvojaan.

Urakointi alkaa viikolla 20 ja paattyy viikolla 35 ja tydn suorittamisaika on
7.30 - 17.00.

Varsinaisten urakkaan kuuluvien toiden liséksi urakoitsija on velvollinen
tarkkailemaan mahdollisia tydtehtaviinsa liittyvia ymparistossa havaitsemia
puutteita, vaurioita tai likenneturvallisuutta heikentavia asioista ja
raportoimaan niita tilaajalle. Kts. myos kohta 3.1. Urakoitsijan odotetaan
olevan aktiivinen kaupungin omaisuuden arvon sailyttdmisen, ympariston
viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Kaytannossa se on tyén
yhteydessa havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai
turvallisuutta vaarantavien puutteiden ilmoittamista.

3.2.2 Tydhon maaraaminen

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenéisesti ja omaan harkintaansa
kayttaen sekd annettuihin ohjeisiin perustuen, on urakan valvojalla
urakoitsijan laiminlyddessa tehtavien tydsuorituksen, laadun, aloittamisen
tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti maarata urakoitsija vaihtamaan
tyojarjestysta hoitamillaan alueilla tai ryhtymaan tdméan urakan tarkoittamiin
toimenpiteisiin. Tallaisissa tapauksissa edellytetadn urakoitsijan ryhtyvan



3.4 Urakan

toihin viipymatta, ellei muuta sovita. Mikali urakoitsija annetusta
maarayksesta huolimatta laiminlyd tehtavien suorituksen, on tilaajalla
oikeus suorittaa tai teettaa tyot urakoitsijan kustannuksella.

sanktiot

Urakan valvojan tai muun tilaajan edustajan on mahdollista antaa
urakoitsijalle suullisia, kirjallisia huomautuksia ja kehotuksia mahdollisesta
tyon suorittamiseen liittyvasta hairiosta. Tilaajan ja urakoitsijan valinen
suhde perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin
vaatimuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin seka erityisesti sopijapuolten
valiseen molemminpuoliseen luottamukseen. Urakoitsija toteuttaa
omavalvontaperiaatteella urakkaohjelman, hoitosuunnitelman ja muiden
kohdassa 5 mainittujen sopimusasiakirjojen mukaisesti laatuvaatimukset
tayttavaa tyota. Mikali urakoitsija ei ole pystynyt tayttdmaan asetettuja
vaatimuksia, tulee urakoitsijan antaa selvitys kohdan 10.3 mukaisesti.

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

4.1 Tilaajan toimesta tehtavat tyot

Tilaaja voi teettaa kolmansilla osapuolilla urakkaan kuulumattomia hoito-ja
kunnossapitot6itad urakka-alueella. Tilaaja tiedottaa urakoitsijalle urakka-
alueella tehtavista rakennus-, korjaus-ja kunnossa-pitotoista ja naiden
vaikutuksesta hoitourakkaan. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon
urakka-alueella ja sen laheisyydesséa olevat rakennustydt seka muut
yllapitotyo6t ja niiden vaikutukset tdhan urakkaan. Urakka-alueella
kolmansien osapuolten toimesta tehtavista kaivu-, rakennus- ja
kunnossapitotoista seka tybalueensa kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa
kyseisen tyon suorittaja. Tilaaja suorittaa tarvittaessa t6ita haittaavien
ajoneuvojen siirrot urakka-alueelta ajoneuvosiirtolain mukaisesti.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1 Sopimusasiakirjat

Tybssé noudatetaan alla mainitussa jarjestyksessa seuraavia
sopimusasiakirjoja:

Kaupalliset asiakirjat:

a) Urakkasopimus
b) Tarjouspyyntoasiakirjat liitteineen



c) Tama urakkaohjelma liitteineen
d) Tarjousasiakirjat liitteineen

Tekniset asiakirjat:

e) Viheralueiden hoitoluokitus (Viherymparistoliitto ry, julkaisu 36)

f) Viheralueiden hoito VHT’14 (Viherymparistdliitto ry, julkaisu 55)

g) hoitosuunnitelma

Urakkasopimus ja siihen liittyvat asiakirjat tdydentéavat toisiaan niin, etta
tyd, joka ilmenee jossakin niista, sisaltyy urakkaan. Mikali asiakirjoissa
esiintyy ristiriitaisuuksia, maaraa tilaaja, mita teknillisessa mielessa

noudatetaan. Mybhemmin laadittu samanarvoinen asiakirja péatee tai se
tdydentaa aiempaa.

6. TYON SUORITUSAIKA

6.1 Urakka-aika

Urakka-aika on 2 vuotta, sisaltaen aiemmin mainitut viikot 20 — 35.

6.2 Tyokohtaiset toimenpideajat

Tyo6tehtavien osalta noudatetaan hoitoluokituksen mukaisia ja
urakkaohjelmassa ja hoitosuunnitelmassa esitettyja laatuvaatimuksia ja
toimenpideaikoja ellei toisin ole maaréatty.

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 Vakuudet

Tassa urakassa ei ole vakuuksia.

7.2 Vakuutukset

Urakoitsijalle kuuluu tyénantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus.
Urakka-alueella toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva, henkilo-
ja aineellisissa vahinkotapauksissa riittavan kattava toiminnan
vastuuvakuutus.



7.3 Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta

Urakoitsija vastaa vakuutuksesta rippumatta tilaajalle tai tilaajan
omaisuudelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Vahingosta tulee
aina viipymatta ilmoittaa tilaajalle. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan
ensisijaisesti saattaa ennalleen, korjata tai uusia rikkomansa tai
vaurioittamansa tilaajan omaisuus tai ellei se ole mahdollista, tulee
korjaamisesta tai korvauksesta sopia tilaajan kanssa muulla tavoin.

Rakennetulla viheralueella puun vioittamisesta annettava sakko on
200e/pieni kolhu/puu ja 500 e/haittaa aiheuttava vaurio/puu (alv 0%). Puun
kokonaan uusimisesta sanktio on 700 e/puu ja lisdksi urakoitsija vastaa
kaikista uuden puun istuttamisesta aiheutuneista kustannuksista seka
tehohoidosta kahden vuoden ajan riippumatta siitd onko ko. urakka jo
paattynyt. Mahdollinen sakko vahennetaan urakkahinnan suorituksesta
vuosittain. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tilaajalle myo6s
sopimusrikkomuksesta aiheutuneista vahingoista. Hoidon laiminlyénnista
johtuvasta alueen kunnon oleellisesta heikkenemisesta ja alueen
palauttamisesta laht6tasoon vastaa urakoitsija kustannuksellaan (esim.
pajuttunut nurmikaista). Tilaaja pidattaa oikeuden teettaad tyon kolmannella
osapuolella, jolloin kustannuksista vastaa urakoitsija.

7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle

Urakka-aikana urakan toteuttamisessa kolmannelle osapuolelle seka
taman omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta ja sen korvaamisesta seké
kaikesta asiaan liittyvasta vuoropuhelusta vastaa urakoitsija
aiheuttamisperiaatteella. Tapauksissa, joissa tilaaja saattaa kunnossa- ja
puhtaanapitolain perusteella tai muuten laillisena tienpitdjana tai
vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen
henkil66n nahden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, etté tilaaja hoitaa
korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsd mukaisesti. Mik&li vahinko on
edelld mainitussa tapauksessa aiheutunut siita, ettd urakoitsija on
laiminlyOnyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa
urakoitsijaan korvausvaade ja pidattdd vastaava summa urakoitsijan
saatavista. Urakoitsijan tulee pyydettdessa antaa lausunto jalkikateen
vahinkotilannehetkella vallinneista olosuhteista seké urakoitsijan
toimenpiteistd ennen vahinkohetked ja kyseisena ajankohtanako. Lausunto
tulee antaa viiden paivan kuluessa pyynnosta.
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8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on sopimuksen mukainen hinta.

8.2 Muutos-ja lisatyot

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja
laatuvaatimuksia. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella
muutos-ja lisatéita. Viheralueiden hoitoluokat ja laatuvaatimukset pidetaan
urakan aikana mahdollisimman stabiileina, vain pienet yksittaiset virheiden
korjaukset ovat mahdollisia. Viheralueet siséaltavat joitakin kohteita, joissa
on hoitokaudella tulossa rakennustditéa. Rakentamisen paatyttya pinta-alat
litetd&n urakkaan. Pinta-alamuutokset (+/-) huomioidaan kustannukseltaan
vain merkittdvissd muutoksissa, joista sovitaan yhdessa urakoitsijan
kanssa syksylla koskien paattynytta kesahoitokautta. Merkittavat
muutokset kasitellaan tapauskohtaisesti. Kaikista muutos-ja lisatoista ja
niista suoritettavista hyvityksista ja korvauksista on sovittava tydmaa-
kokouksissa. Yleisimmista lisétoista neuvotellaan yksikkdhinnat
urakoitsijan kanssa urakan alussa. Urakkaan mahdollisesti liittyvat
korvaukset tai hyvitykset selvitetaan kunnossapitokausien vaihtuessa tai
viimeistaan ennen urakkasopimuksen viimeisen maksueran suoritusta.

8.4 Urakkahinnan maksaminen

Ennakkomaksua ei suoriteta. Urakkahinta maksetaan urakoitsijalle
kuukausittain laskutuksen mukaisesti. Maksu suoritetaan, kun ty6t on
valvojan toimesta todettu hyvaksytysti tehdyksi ja maksueran
laskutuskelpoisuus hyvaksytty. Mahdollisten urakkahintaan vaikuttavien
muutosten osalta toimitaan YSE 1998 mukaisesti.
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9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan edustajina toimivat viheraluepalveluiden kunnossapidon
tyonjohtaja Henna Martikkala ja kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie

Tilaajan valvojina viheraluepalveluiden kunnossapidon tyénjohtaja toimii
Henna Martikkala.

9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat

Urakoitsijalla tulee olla tilaajan hyvéksyma vastuunalainen tyénjohtaja,
jonka tulee olla tosiasiallisesti mukana urakan hoidossa. Urakoitsijan tulee
osoittaa, etta tyonjohdolla on tdiden hoitamisen kannalta, riittava
asiantuntemus ja kokemus. Tyodnjohdolla tulee olla voimassa oleva tieturva
2-kortti ja tyonsuorittajalla tieturva 1-kortti. Tyd voidaan aloittaa vasta, kun
vastuunalainen tyonjohtaja on hyvaksytty. Tilaaja pidattaa itselleen
oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan asettaman tyonjohdon.

10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI

Katselmukset ja tydbmaakokoukset

Ennen tydn aloittamista pidetd&n urakka-alueella aloituskatselmus, jossa
silmamaaraisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri
osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tyot. Urakan aikana
pidetddn urakka-alueella erilliskatselmuksia tarpeen mukaan. Urakoitsija
toimittaa tarvittaessa ennen katselmusta tilaajalle vauriolistan. Yhteisesséa
urakka-alueen loppukatselmuksessa tarkastetaan urakka-alueen kunto ja
todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat aloituskatselmukseen
verrattuna. Loppukatselmuksessa sovitaan mahdollisten puutteiden ja
laiminlyontien korjaamiselle viimeinen paivamaara. Taman jalkeen
tekeméattdémasta tyosta peritdan erikseen arvioitava korvaus.
Katselmuksista laaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet
allekirjoittavat. Tydmaakokouksia pidetdén tarvittaessa.
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Tybmaakokouksista laaditaan poytékirjat, jotka liitetd&n urakan seurannan
ja raportoinnin muuhun aineistoon.
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Liite 1:
Turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA

1. YLEISTA

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Asiakirjan tarkoituksena on antaa urakan ominaisuuksista ja luonteesta
aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvat tarpeelliset turvallisuustiedot vaara-
ja haittatekijéiden tunnistamiseksi, erityiset tyéturvallisuutta koskevat tiedot
sekd menettelytapaohjeet, joita edellytetdan urakoinnin eri osapuolilta.
Urakoitsijan tulee ottaa huomioon taman turvallisuusasiakirjan tiedot
urakkahintaa laskiessaan seka suunnitellessaan ja toteuttaessaan toitaan.
Turvallisuusasiakirja sisaltdd myds tilaajan antamia maarayksia, velvoitteita ja
menettelytapoja, joita urakoitsijan on noudatettava omassa tydssaan.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tybmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenaisen tyénsuorittajan on noudatettava
tata tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siina esitettyja
turvallisuusmaarayksia ja muita velvoitteita. Urakoitsijan on kaytava lapi tama
tyota ja urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja perehdyttédessaan tyontekijoita
tydmaalla suoritettaviin tehtaviin.

Tama asiakirja on urakkaohjelman liite ja se tdydentdd muiden asiakirjojen
tyosuoritusta koskevia maarayksia. Turvallisuusasiakirjan tiedot, suunnitelmat
ja niista johtuvat turvallisuustoimenpiteet kasitellaan yhteistydssa ennen
urakkatyon alkua aloituskokouksessa.

Tilaajan valvojalla on oikeus antaa suoria méaarayksia urakoitsijalle
turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Valvojalla on oikeus
keskeyttaa tyot, mikali on ilmeistd, ettd kysymyksessa on tilanne, josta voi
aiheutua valitdn vaara urakointialueella tytskenteleville tai ulkopuolisille
henkiloille.

Tilaajalla on oikeus antaa myohemminkin urakkaa koskevia tarkempia
turvallisuusmaarayksia ja -ohjeita. Turvallisuusasiakirja ja selvitykset on
pidettava ajan tasalla.
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1.3 Turvallisuussuunnittelu

Urakoitsijan tulee ennen téiden aloittamista tutustua hoidettavaan alueeseen
ja suunnitella téiden ja tyovaiheiden tekeminen siten, etté tyot voidaan
suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (Vnp 629/94). Urakoitsijan on myos
huolehdittava hoitoalueen tyovaiheet siten, etta tapaturman vaarat ovat
mahdollisimman vahaiset.

Turvallisuussuunnitelma on asiakirja, jonka urakoitsijan tulee tehda ja esittaa
kirjallisena tilaajalle hyvaksyttavaksi ja jota urakoitsijan ja itsenéisen
tyonsuorittajan on noudatettava.

Urakoitsija toimii tdssa urakassa paaurakoitsijana ja lainsaadannén (RakVNp)
tarkoittamana paatoteuttajana ja vastaa paatoteuttajan velvollisuuksista.
Urakoitsijan tulee huolehtia tydnantajia velvoittavan riskikartoituksen
tekemisesta, tyontekijoiden perehdyttamisesta ja lakisaateisten tarkastusten
suorittamisesta.

Tilaajalle ei siirry taman turvallisuusasiakirjan perusteella mitdéan
paatoteuttajan tata urakkaa koskevia velvoitteita.

1.4 Turvallisuustehtavat

Urakoitsijan ja hanen tydntekijdidensa on omassa toiminnassaan
noudatettava tyoturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja
maarayksia. Urakoitsijoiden ja itsenaisten tyonsuorittajien on omassa
toiminnassaan noudatettava tyoturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla
annettuja alemman asteisia méarayksia. Lisaksi on noudatettava
valtioneuvoston asetusta rakennustyon turvallisuudesta (205/2009).

Urakoitsija vastaa tyontekijoidensa turvallisuudesta seka heidan
perehdyttdmisestaan tydmaahan ja sen olosuhteisiin. Lisaksi urakoitsijan on
huolehdittava, ettei heidan toiminnallaan ole vaaraa muille tydalueilla
tydskenteleville tai tydalueen ulkopuolisille henkildille.

Urakoitsijan ja hénen tyontekijoidensa tulee kayttaa vaadittavia
henkilésuojaimia (Vnp 1407/93 ja tyoturvallisuuslaki 738/2002).
Henkilésuojainten hankinta kuuluu urakoitsijalle.

Urakoitsijalla ja hanen tyontekijoilla on oltava nékyvilla kuvallinen henkilokortti,
jonka hankinta kuuluu urakoitsijalle, seka kaytettava vahintaan 2 lk
varoitusvaatetusta (standardi SFS-EN 471/2003 vaatimukset).

Tilaaja edellyttaa, ettd urakoitsijalla ja muilla tyénsuorittajalla on voimassa
oleva Tieturva 1- kurssin kortti.

Tyokohteissa on oltava mukana aina tarvittavat ensiapuvalineet.
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Urakoitsija ja tydnsuorittaja vastaavat kayttamienséa koneiden ja laitteiden
seka tyomenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsijan ja hanen tyontekijoidensa
on huolehdittava tekemiensa toiden riittavasta suunnittelusta ja turvallisuuden
ottamisesta osaksi tydsuoritusta.

Kaikkien tydmaalla tydskentelevien on noudatettava tilaajan antamia ohjeita
tyoturvallisuuden noudattamisesta.

1.5 Turvallisuusseuranta

Ennen alueurakoinnin aloitusta on koneille ja laitteille tehtava
kayttoonottotarkastukset. Urakoitsija vastaa koneiden ja laitteiden
kunnossapito- ja silmamaaraisisa tarkastuksista seké korjaa havaitut viat ja
puutteet valittémasti.

Urakoitsija vastaa omalta osaltaan siitd, etté heidan tyontekijoilleen sattuneet
tapaturmat tutkitaan ja ilmoitetaan vakavissa tapaturmissa viranomaisille.

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, lahelta-piti tilanteista,
seka vaaratilanteista myds tilaajalle.

1.6 Yhdyshenkilot

TyOmaan turvallisuudesta vastaavista henkilodista seka tilaajan
turvallisuusasioista vastaavat henkilét on ilmoitettava molemmille osapuolille.

2. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET

2.1 Urakka-alue

Urakka-alue on méaaritetty urakkaohjelman kohdassa 1 seké tarjouspyynnon
litteend olevissa kartoissa ja hoitosuunnitelmassa.

2.2 Urakka-alueen erityisominaisuudet

Urakka-alueen erityispiirteitd on kuvattu urakkaohjelman luvussa 1.4.

Hoidon osalta tulee varautua siihen, etta joillakin alueilla kiinteistdjen aidat tai
muut rakenteet sijaitsevat hyvin lahella katua tai kevyen liikenteen vaylaa.
Kohteet edellyttavat tarkkuutta ja huolellista tydskentelya. Alueelle on myo6s
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sijoitettu sahko-, puhelin- ja pumppaamojen suojakaappeja ym., joita tulee
tyoskennellessa varoa.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettei tydkoneiden siirtokalusto aiheuta haittaa tai
vaaraa ulkopuolisille henkildille. Tie- ja katualueilla seka muilla liikenteeseen
kaytetyilla paikoilla koneiden on erotuttava muusta liikkenteesta.

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYOT

3.1 Kuvaus tehtavista toista

3.2 Kohteen

Nurmialueiden leikkaus puistoissa, seka katuviheralueilla, jotka sijaitsevat
l&hella asuinrakennuksia, puhtaanapito hoitoalueilla.

tyypilliset turvallisuusriskit

Tyolle tyypillisia ty6turvallisuusriskeja sisaltavia tydvaiheita ovat: ajonaikaiset
riskitekijat kuten kulkuvaylan epatasaisuus, esteet ja kaltevuus,
kiinnijadminen, ajovirheet, ahtaat kulkuvaylat, ajo liian suurella nopeudella
suhteessa olosuhteisiin tai tilanteisiin, kulkuvaylien varrella olevat ulokkeet,
puiden oksat jne. Lisaksi tydturvallisuusriskeja aiheuttavat koneiden
aiheuttama polyaminen ja poikkeukselliset sddolosuhteet (mm. liukkaus,
vesisade), liikenteen aiheuttamat vaaratekijat seka polttoaineiden kasittelyn
aiheuttamat vaaratekijat. Muita mahdollisia vaaratilanteita voivat olla
tyontekijoihin tai tydnjohtoon kohdistuva uhkaava kéaytds tai vékivalta
kaupunkilaisten ja alueiden kayttajien taholta.

Tyon suorittamisesta ymparistolle aiheutuvia vaaratekijoita ovat likenteelle,
viheralueiden kayttgjille aiheutuvat vaaratekijat kuten kivien yms.
sinkoutuminen tai lasten leikkiminen ja liikkuminen ty6alueella. Urakoitsijan on
huolehdittava, ettei tydsta aiheudu vaaraa tyon vaikutuspiirissa oleville
henkiloille.
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4. TYONSUORITUSVAATIMUKSIA
4.1 Tydnjohdon patevyys

Tyonjohdon tulee olla viheralueiden hoito- ja kunnossapitotdihin perehtynyt.

4.2 Tyoalueet

Paatoteuttajan on tarjousvaiheessa laadittava alustava laatusuunnitelma,
jossa on kuvattu suunnitelma keskeisten tyétehtavien hoitamisesta. Tama
suunnitelma tulee esittda osana tarjousta. Alustavassa laatusuunnitelmassa
on esitettava kaytettavat tyokoneet, tytkoneiden ominaisuudet ja sopivuus
tarkoitettuun tyéhon, jotta tybalueilla tydskentelevien tydturvallisuus seka
ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

4.3 Tyovalineet, koneet ja laitteet

Tyovalineiden ja koneiden seka laitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja
niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa
varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei ymparistolle tai tydnsuorittajalle
aiheudu vahinkoa. Urakoitsijan edellytetaan tekevan kayttamilleen tyokoneille
kayttoonottotarkastukset, joista toimitetaan tilaajalle kopiot.

4.4 Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Urakoitsija vastaa, ettad tydémaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden
suojaamista koskevia asetuksia ja maarayksid. Vastuu kasittaa
ymparistbnsuojelun huomioonottamisen myos tyossa kaytettavien aineiden ja
materiaalien osalta. Puhtaanapitotdissa tulee huomioida mahdolliset vaaraa
aiheuttavat lasinsirut, neulat, ulosteet yms. jatteet.

Polttoaineet tulee sailyttaa turvallisesti ja asianmukaisesti, siten ettei
ulkopuoliselle ei aiheudu niisté vaaraa. Polttoaineiden sailyttdmisesséa on
noudatettava lakien ja asetusten ympariston suojelumaarayksia.
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4.9 Lapuan kaupungin erityismaaraykset

Taman turvallisuusasiakirjan lisdksi on urakan suunnittelussa ja toteutuksessa
otettava huomioon Lapuan kaupungin ymparistonsuojelu- sekéa
rakentamismaaraykset.

5. YMPARISTON SUOJAUS

Ympariston puhtaanapito

Tyot on jarjestettava siten, etta ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia
likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.



